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TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELL’APPALTO 

Articolo 1 -  Definizioni 
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici valgono quelle stabilite 
dalle norme del C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano) e dalle norme e tabelle UN.EL ed UNI vigenti alla 
data del contratto e dai PUNTO 5 - Glossario del DM Ambiente n° 8 del 23/12/2013 e s.m.i.. 
- impianto di pubblica illuminazione: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni e dalle 
apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera che 
l'impianto abbia inizio dai punto di consegna dell'energia, in quanto presente. 

- aree esterne: e qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini, percorsi pedonali) posta all'aperto o 
comunque esposta all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-7 "impianti elettrici di 
illuminazione pubblica" le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne. 
- manutenzione preventiva e programmata: l'esecuzione di operazioni di manutenzione non su guasto volte 
a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, 
garantendo al contempo la massima continuità di funzionamento di un apparecchio e/o di un impianto, 
prevenendo il verificarsi di situazioni di guasto, nonchè l'insieme degli interventi per la sostituzione 
periodica delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alia loro durata presunta di vita, compresa la pulizia 
degli apparecchi di illuminazione, in particolare delle parti ottiche, con esame a vista del loro stato di 
conservazione generate. E' eseguita ad intervalli predeterminati secondo il programma allegato al progetto 
offerta e le norme vigenti in materia.  
- manutenzione ordinaria/correttiva (o a guasto): interventi extra manutenzione preventiva che si rendono 
necessari al verificarsi di situazioni di guasto localizzato e comprendenti l'esecuzione di operazioni atte a 
ricondurre gli impianti o parti di essi al corretto funzionamento ed al mantenimento in condizioni di 
efficienza. Sono compresi specificatamente anche i ricambi delle lampade e/o dei relativi accessori elettrici 
extra programma ed il pronto intervento atto ad eliminare fonti di pericolo al verificarsi di eventi imprevisti 
e/o di carattere eccezionale. E' eseguita secondo il progetto offerta e le norme vigenti in materia.  

- guasto localizzato: guasto comportante interventi su piccola componentistica (lampada, alimentatore, 
accenditore, interruttore, valvola, orologio, componentistica dei quadri, etc.), ed in genere quelli finalizzati al 
ripristino della funzionalità, anche elettrica, del singolo centro luminoso (giunto e linea di derivazione alla 
lampada a partire della dorsale). 
- guasto rilevante: guasto non localizzato, comportante interventi di sostituzione di parti di impianto più o 
meno estese (linee, tratti di linea, parti occulte, giunzioni, sostituzioni e/o rifacimenti, etc.). 

- manutenzione migliorativa: insieme di azioni di miglioramento o piccola modifica alto scopo di migliorare 
l'affidabilità e la manutenibilità dell'impianto, mediante eliminazione delle cause di guasti sistematici e/o la 
riduzione della probabilità di comparsa di altri guasti. E' eseguita secondo il progetto offerta e le norme 
vigenti in materia.  

- manutenzione straordinaria: gli interventi imprevisti ed imprevedibili non compresi nella manutenzione 
preventiva-programmata ed ordinaria, atti a ricondurre gli impianti al loro normale funzionamento in caso 
del verificarsi di guasto rilevante. Tutti gli interventi di modifica e/o spostamento necessari e/o richiesti, per 
variazione dello stato dei luoghi. Tutti gli interventi di ripristino e di reintegro di parti d'impianti 
danneggiati in conseguenza di eventi di carattere imprevisto e/o eccezionale. 

- apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più 
lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio ed alla protezione delle 
lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di 
alimentazione. 

- carichi esogeni: Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento, motori 
elettrici, luminarie, utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di tele 
comunicazione, tirante o sostegno abusivo, ecc. 

- centro luminoso: complesso costituito dall'apparecchio d'illuminazione, dalla lampada in questo installata, 
degli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche non incorporati, nell'apparecchio di illuminazione, e da ev. 
braccio o staffa atto a sostenere o a fare sporgere l'apparecchio illuminante. 
 -sostegno: palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere linee aeree di bassa 
tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonchè uno o più centri luminosi; fune portante atta a reggere 
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in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione.  

- linea di alimentazione: complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri 
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei 
centri luminosi. 

- punto luce: grandezza convenzionale utilizzata per la quantificazione e contabilizzazione dei servizi 
gestionali di pubblica illuminazione oggetto del presente appalto e numericamente coincidente con ciascuna 
lampada. 

 -apparecchiatura di comando: complesso dei dispositivi atti all'inserzione e alla disinserzione dei circuiti di 
alimenta-zione.  

-apparecchiatura di telecontrollo: complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed 
inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.  

-apparecchiatura di protezione: complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze elettriche e/o 
all'inter- vento per funzionamenti anomali.  

-apparecchiatura di regolazione della tensione: complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore 
prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere 
anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade.  

-organico minimo: si intende l'organico minimo garantito dall'appaltatore presente, nei giorni, orari e 
modalità previsti dal presente capitolato speciale di appalto, per l'esecuzione delle attività oggetto 
dell'appalto e previste dal presente capitolato.  

-servizio di reperibilità: attività di pronto intervento, a necessita, nei giorni ed orari previsti dal presente 
capitolato di un opportuno numero di addetti alle dipendenze dell'appaltatore avente finalità di garantire 
l'immediata e tempestiva presenza di personale sugli impianti.  

- pulizia: azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai 
componenti dell'im pianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge. 
Sono pertanto da ritenersi escluse dall'oggetto del presente appalto tutte le operazioni di pulizia di 
apparecchiature o impianti non direttamente connesse all'attività manutentiva, verifica: attività finalizzata al 
periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o all’individuazione di anomalie occulte. 

-esecuzione: svolgimento di un'attività, riparazione: ripristino dello stato precedente all'intervento di 
manutenzione ordinaria o straordinaria.  

-diagnosi: individuazione del guasto o dell'anomalia. 
-ricambi e/o ripristini: parti di apparecchiature o impianti.  

-opere accessorie connesse: opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di un 
impianto o parte di esso.  

-controllo: attività di controllo della funzionalità di un impianto o di parte di esso successivamente agli 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  

-esercizio annuale: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto. 

-assistenza tecnico - amministrativa: attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle norme in 
materia di sicurezza, use razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, onde mettere ('impianto in 
condizione di esercizio confor memente alle leggi (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di 
collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti). 

- piano regolatore della luce: strumento di programmazione dal contenuto tecnico-artistico, integrate agli 
altri Piani (urbanistico, verde, traffico, rumore, ecc.), condiviso da tutte le realtà cui spetta esprimere pareri 
sugli effetti diurni e notturni che si desiderano ottenere con la realizzazione di nuovi impianti di 
illuminazione e con la riqualificazione degli esistenti: settori competenti del Comune, society appaltatrice del 
servizio di illuminazione pubblica, Sovraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici. Esso tiene conto 
non soltanto dei contesti ambientali immediati ma delle relazioni visive, strutturali e simboliche, alla scala 
pin vasta di un intero comparto urbane unitario o dell'intera citta: riqualificazione tecnologica: Attività tesa 
ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto considerato, al fine di ottenere 
prestazioni tendenzialmente pia elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche 
attraverso pin o meno rilevanti modifiche delle sue caratteristiche morfologiche e funzionali.  
-messa in sicurezza ed adeguamenti normativi: attività tesa a ricondurre gli impianti alla conformità 
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normativa, funzionale e di sicurezza, comportanti anche la sostituzione e/o i rifacimento di estese parti di 
impianto (linee d'alimen- tazione, di terra, quadri elettrici e loro contenitori, etc.).  

-impianto di terra: complesso dei conduttori di terra ed equipotenziali nonché dei dispersori atti ad 
assicurare, in coordinamento con gli interruttori differenziali, la protezione contro i contatti diretti ed 
indiretti.  

-call center: Attività di servizio telefonico logistico per la ricezione e la segnalazione di avarie, guasti ed 
emergenze che pervengano da parte dell'utenza ed in genere da terzi.  

-censimento: Rilievo topografico, geometrico e descrittivo degli impianti implementato con tecnologie 
informatiche compatibili con i sistemi informativi dell'Ente Appaltante, al fine di predisporre una razionale e 
funzionale "anagrafe" del patrimonio impiantistico; Realizzazione di un sistema informativo di supporto al 
monitoraggio dello stato manuten- tivo ed alla programmazione degli interventi di manutenzione, 
interfacciabile con il sistema operativo operante all'interno dell'ente appaltante. Na = Numero 
Convenzionale dei Punti Luce: numero dei punti luce convenzionale posto a base dei calcoli per gli 
aggiornamenti dei canoni relativi agli anni di servizio successivi al primo. E' fisso ed immutabile, 
indipendentemente dei risultati rivenienti degli aggiornamenti dei censimento successivi. Punto luce isolato: 
punto luce isolato elettricamente per avaria della linea di alimentazione a partire dal punto di connessione 
alla dorsale. 

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto Criterio di Aggiudicazione 
L’appalto, regolato dal presente capitolato, riguarda: 

i lavori di riqualificazione e la gestione, da realizzarsi mediante la fornitura di energia elettrica, la 
manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione straordinaria conservativa, il 
servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l’assistenza tecnica ed amministrativa alla 
committente, degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale (prestazione 
principale); 

il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica 
finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione in attuazione dell’apposito 
progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore sulla base del progetto di fattibilità 
offerto in sede di gara (prestazione secondaria). 

Scopi primari dell’appalto sono infatti: 

il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, di 
un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell’inquinamento luminoso nel rispetto dei 
requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia, in ottemperanza all’Art.18 della 
Legge n.221 del 18/12/2015; 

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio 
descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della committente presenti nel territorio 
della stessa come individuati nella Relazione Illustrativa Generale e nella Relazione Tecnica Descrittiva e 
Risparmio Energetico del progetto di fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato. 

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo all’appaltatore si precisa che il servizio in 
appalto è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a 
completo carico dell’ appaltatore, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in 
offerta. 

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze dell’appaltatore iniziano sempre dal 
punto situato immediatamente a valle dei contatori di fornitura dell’energia elettrica installati da parte della 
società distributrice dell’energia, questi compresi. 

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri 
economici dell’offerta presentata in sede di gara. 

Il Criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri di valutazione,  ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  di seguito elencati:  

� Offerta di natura Tecnica max 80 punti; 
� Offerta Economica max 20 punti. 
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Articolo 3 – Carattere dei lavori e del servizio 
I lavori e i servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e 
per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. 

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, 
ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali l’appaltatore è impegnato a 
ripristinare il servizio il più rapidamente possibile.  

In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, 
l’appaltatore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, 
garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. 

L’appaltatore dovrà informare tempestivamente la committente di ogni rilevante circostanza di irregolare 
funziona-mento o interruzione del servizio. 

Articolo 4 - Ruolo delle parti 
Anche con la stipula del contratto d’appalto la committente rimane titolare dei lavori di riqualificazione a 
realizzarsi e dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata 
all’appaltatore per il tempo previsto di anni _____ (______). 

La committente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo 
e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della 
popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità 
ambientale della comunità locale. 

L’appaltatore provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando la 
committente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione. 

Articolo 5 - Proprietà degli impianti 
La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla committente che li consegna 
all’appaltatore, per tutta la durata dell’appalto, affinché possa realizzare i lavori di riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione e che questo li gestisca per mettere in condizione la committente di 
fornire alla collettività i servizi oggetto del presente Capitolato e meglio specificati nella Relazione 
Illustrativa Generale nonché nella Relazione Tecnica Descrittiva e Risparmio Energetico del progetto di 
fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato. 

L’appaltatore è tenuto alla realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla messa in sicurezza e 
ampliamento della Rete di Pubblica Illuminazione esistente secondo le previsione della Relazione Illustrativa 
Generale nonché nella Relazione Tecnica Descrittiva e Risparmio Energetico del progetto di fattibilità. 
Relativamente ai suddetti impianti, l’appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al 
loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato. 

La committente solleva l’appaltatore dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente 
allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto. 

L’appaltatore ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure 
gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile ed il 
rispetto delle norme del presente capitolato.  

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla committente 
successivamente alla stipula del contratto d’appalto, saranno consegnati all’appaltatore, con le stesse 
modalità previste nel presente capitolato. 

La committente, in qualità di proprietario, autorizza l’appaltatore ad effettuare sugli impianti di pubblica 
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio. 

Articolo 6 - Durata dell’appalto dei lavori e del servizio  
Il contratto d’appalto relativamente al servizio di pubblica illuminazione avrà la durata di _____ (______) 
anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Mentre relativamente ai lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione i termini vengono 
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fissati per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi secondo le indicazione del cronoprogramma allegato al 
progetto di fattibilità. 

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’appaltatore previsti dal 
presente capitolato. 

Articolo 7 - Valore economico dell’appalto 
Il valore economico dell’appalto, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da oneri 
evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale è quantificato in € ____________IVA 
esclusa. 

 

Articolo 8 - Categorie dei servizi e categorie dei lavori 
I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto dell’appalto 
sono i seguenti:  

 

 Vocabolario principale Descrizione  

Oggetto principale 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale 

Oggetti complementari 50232000-0 
50232110-4 
71323200-0 
31500000-0 

Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione  
Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica 
Servizi di progettazione tecnica di impianti 
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 

 

Categorie dei servizi 
I servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori diversi da quello 
del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento 
dell’area geografica. 

Categorie dei lavori 

I lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica 
finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere 
OG 10. 

Si individuano le seguenti parti di cui si compone l’insieme delle opere: 

Descrizione Categoria Classifica 

Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione OG10 IV° 

Articolo 9 - Documenti che faranno parte del contratto d’appalto 

Faranno parte integrante del contratto d’appalto: 

- il progetto esecutivo; 

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati; 

- il bando di gara e il disciplinare di gara; 

- l’offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di gara. 

Articolo 10 - Rappresentante e domicilio legale dell’appaltatore -          

Responsabile del servizio 

All'inizio dell’appalto, l’appaltatore dovrà comunicare alla committente il nominativo del proprio legale 
rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti 
inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della committente. 
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Per garantire la regolare esecuzione del servizio, l’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del 
contratto, dovrà nominare un responsabile del servizio, cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e 
controllare l’attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli 
impianti affidati in gestione. 

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per 
posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente 
all’appaltatore. 

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla 
committente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere allegato il 
nuovo atto di mandato. 

Articolo 11 - Coperture assicurative 

Nel caso in cui nel corso dell’appalto, per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a 
persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso 
alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni 
iniziali dei beni. 

L’appaltatore all’atto della stipula della Convenzione deve depositare polizza assicurativa generale 
riportante le attività previste nell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione dei 
lavori da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni 
causati a terzi nell’esecuzione dei  lavori. 

La polizza assicurativa RCT generale dell’aggiudicatario (Responsabilità Civile per danni involontari causati 
a Terzi)  dovrà avere garanzie assicurative per: 

• Per i danni alle opere in esecuzione: euro __________ 

• Per i danni alle opere preesistenti: euro ___________ 

• Per demolizioni e sgombero delle opere danneggiate:  euro __________ 

• Per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 

Inoltre l’appaltatore all’atto della stipula della Convenzione deve depositare polizza assicurativa generale 
riportante le attività previste nell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione dei 
servizi da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni 
causati a terzi nell’esecuzione del servizio di gestione e manutenzione. 

Detta polizza assicurativa RCT generale per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose 
(infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) per l'attività di gestione dell'impianto oggetto della 
concessione, e RCO per responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla data di avvio 
della gestione e fino alla scadenza della concessione per un massimale pari a euro 1.000.000,00 deve inoltre 
prevedere l'assicurazione degli impianti per danneggiamento delle opere da ignoti e atti vandalici con limite 
per sinistro di euro 10.000,00. 

 

Le polizza assicurative devono essere prestate da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura 
dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà 
riferimento alla polizza  Schema Tipo 2.3  di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore dovranno coprire senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di con- correnti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo dovranno 
coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilità civile, l’appaltatore si 
assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che dovessero occorrere a 
persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato. 

Agli effetti assicurativi l’appaltatore, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o 
cose, è tenu- to a segnalare alla committente l’accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le 
procedure presso la com- pagnia di assicurazione. 
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Articolo 12 - Garanzia di esecuzione 

Garanzia di esecuzione dei lavori 

L’appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia 
dell’adem-pimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di adeguamento 
normativo e di riqua lificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di 
illuminazione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. 

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e va 
presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione della convenzione del servizio. 

L’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei 
lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico 
degli impianti di illuminazione posto a base d’asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara e potrà subire 
la riduzione di cui all’articolo 93  c. 7  del D. Lgs. n. 50/2016. 

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma 
aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare secondo quanto previsto dal codice degli 
appalti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente. 

La committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori 
da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 
l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. 

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l’appaltatore che per le eventuali  imprese 
subappaltatrici.  

Garanzia di esecuzione dell’appalto del servizio 

L’appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali 
inadempienze per l’espletamento del servizio, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. 

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e va 
presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione della convenzione del servizio.  

La stessa dovrà riferirsi all’importo annuo di aggiudicazione e di durata annuale, e dovrà essere rinnovata di 
anno in anno. 

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l’importo della 
garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10%  (dieci per cento) dell’importo annuale dei servizi e sulla 
stessa si applicano le eventuali riduzioni di cui all’articolo 93 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016;  

La polizza potrà essere rinnovata di anno in anno per la durata dell’appalto e dovrà, comunque, avere 
efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 
documento di garanzia) da parte della committente. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare secondo quanto previsto dal codice degli 
appalti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente. 

La committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi 
da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 
l’autorità giudiziaria ordinaria. 
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La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell’appalto ed all’avvenuta riconsegna alla 
committente di tutti gli impianti oggetto del servizio. 

La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell’importo, dall’appaltatore qualora, in corso 
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla committente. La mancata reintegrazione della 
fidejussione potrà essere causa di risoluzione del contratto. 

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l’appaltatore che per le eventuali  imprese 
subappaltatrici.  

TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO 

Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalto di lavori 
pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso dell’appalto; in 
particolare è fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice  dei  contratti  pubblici). 

In particolare, le attività oggetto dell’appalto devono essere eseguite in conformità a: 

– Legge 18 Dicembre 2015  n. 221  

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell'uso eccessivo di risorse naturali. (GU n.13 del 18/01/2016)  

– D.Lgs. 23 Dicembre 2013  
Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per 
illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 
l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013. 

– Legge 1 Marzo 1968, n. 186 
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti 
elettrici ed elettronici. 

– Legge 18 ottobre 1977, n. 791 

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di 
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 
tensione. 

– Legge 28 giugno 1986, n. 339 

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne 

– Legge 9 gennaio 1991 n. 10 

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale  

– D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 

Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni  

– D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e 
integrazioni  

– Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici 

Le attività oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative: 

NORME GENERALI  

– D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici ;  
– D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;  
– D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;  
– Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;  
– Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa”;  
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– UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale).   
– Legge 28 dicembre 2015 n.221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economi e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.  

NORME IMPIANTI   

– D.M. 21  marzo  1988   n.  28  del  Ministero dei Lavori Pubblici  “Approvazione  delle  norme  tecniche  
per  la  progettazione, l’esecuzione  e  l’esercizio  delle  linee  elettriche  aeree  esterne.”.  

NORME CEI  

– 64-7  “Impianti  elettrici  di  illuminazione  pubblica  e  similari”:  per  l’individuazione  dei  minimi  
requisiti  per  le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto;  

– 64-8  “Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000V  in  c.a.  e  a  1500V  in  
c.c.”:  per l’individuazione  di  tutte  le  necessarie  prescrizioni  richieste  allo  scopo  di  garantire  
l’incolumità  delle  persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell’energia elettrica;  

– 11-1  “Impianti  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione  di  energia  elettrica.  Norme  generali.”  (1987  
Ottava edizione).  

– 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aree esterne”;  
– 11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”;  
– 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in cavo”:   
– 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”;  
– 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”; 

NORME UNI  

– 11248 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”.  
– 10819 “Limitazione del flusso luminoso verso l’alto”.   
– EN 13201-2 “Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”.   
– EN 13201-3 “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”.   
– EN 13201-4 “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”.   
– UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi 

caratteristici   
– UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova  
– UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni  
– UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni  

Articolo 15 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera 

L’appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti 
dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. 

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento dell’appalto, 
l’appaltatore deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di 
lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l’appalto stesso, 
anche se l’appaltatore non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi. 

I lavoratori dipendenti dall’appaltatore, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio 
appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per 
quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. 

Articolo 16 - Osservanza di norme e misure particolari 

Nell’esecuzione del contratto, l’appaltatore è obbligato ad applicare: 
- La norma ISO 9001/2008 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma ISO 50001/2011 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma ISO 14001/2004 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma BS-OHSAS 18001/2007 specifica per gli interventi richiesti; 
- La norma UNI CEI 11352:2014 specifica per le attività richieste, e rilasciata da ente di valutazione 
accreditato; 

- La norma UNI 11339;  
- Decreto del 23 dicembre 2013 Criteri ambientali minimi per l’acquisto per l’acquisto di apparecchi di 
illuminazione per illuminazione pubblica 

- Misure per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali secondo obiettivi quantitativi stabiliti dai 
DM 20/7/04 e DM 21/12/2007. 
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TITOLO 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

Articolo 17 - Prescrizioni di carattere generale 

Tutte le prestazioni che l’appaltatore dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in 
ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Piano gestionale  presentato in sede di offerta, 
nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e delle normative specifiche dei vari settori e delle 
migliori regole dell'arte. 

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile  dell’esecuzione del 
contratto. 

Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da 
parte della committente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia 
la natura di detti lavori. 

La gestione degli impianti e l’esecuzione degli “interventi di efficientamento e rendimento energetico, 
riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, effettuate dall’appaltatore, non 
dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della committente. 

L’appaltatore è civilmente e penalmente responsabile durante l’esecuzione degli interventi e nella 
gestione del servizio di pubblica illuminazione per l’intero periodo ventennale nonché di quanto di seguito 
riportato: 
– di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, 

infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della committente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo; 
– dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attività svolta dalla committente qualunque sia il 

carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera). 

Articolo 18 - Funzionalità degli impianti 

L’appaltatore dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della 
conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nella relazione tecnica 
illustrativa generale e nella relazione tecnica descrittiva e risparmio energetico del progetto di fattibilità e al 
presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute. 

Articolo 19 - Prestazioni da fornire nell’ambito dell’appalto 

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico dell’appaltatore tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su 
tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento: 
a) l’esercizio e la conduzione degli impianti; 
b) l’accensione e spegnimento degli impianti; 
c) la manutenzione ordinaria degli impianti; 
d) la manutenzione programmata degli impianti; 
e) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti; 
f) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti; 
g) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli 

impianti entro 60 giorni dalla stipula del contratto; 
h) l’attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza 

e per ricevere le segnalazioni di guasti; 
i) un servizio di pronto intervento; 
j) l’assistenza tecnica ed amministrativa; 
k) gli interventi riparativi; 
l) l’esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti 

a seguito di esplicita richiesta della committente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle 
tariffe del servizio; 

m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad 
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla 
stazione appaltante. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li 
richiedono e pertanto l’appaltatore dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell’intervento; 
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n) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di 
incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; l’appaltatore recupererà direttamente dai soggetti 
terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti; 

o) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la stazione appaltante 
evincerà l’entità e la natura degli interventi svolti dall’appaltatore sugli impianti oggetto di affidamento. 
Il rapporto dovrà essere consegnato alla stazione appaltante di norma entro la fine del mese di giugno 
dell’anno successivo a quello a cui si riferisce; 

p) la collaborazione con la stazione appaltante nella predisposizione del "Piano dell'illuminazione pubblica 
comunale”. 

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente 
impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di 
minima dichiarati in fase di offerta.  

Articolo 20 - Interventi straordinari a carico del committente 

Il committente: 

1. si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino 
conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed 
altri eventi di forza maggiore . 

2. eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o 
innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto potranno, 
a scelta della committente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie 
spese dall’appaltatore. 

3. per interventi di cui ai due commi precedenti, l’appaltatore, su richiesta della 
committente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui 
lavori pubblici. 

4. autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari 
per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, 
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, 
provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle 
mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli 
impianti. 

Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e 
l’esecuzione dei lavori 

Il personale dell’appaltatore addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni 
necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza. 

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dall’appaltatore alla 
conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento. 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale 

di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni 
oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della committente; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
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In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla committente o ad essa 
segnalata da un ente preposto, la committente medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata 
e procede a una detrazione del 20%  (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle 
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi: 
a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al  D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo 

aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere; 
b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli 

dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L; 
c) Registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio; 
d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera; 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei 
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi 
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni 
e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.  

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di 
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla 
committente, verbali e scritte. 

Articolo 22 - Disposizioni in materia di sicurezza 

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’appaltatore, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 
81/2008, dovrà trasmettere alla committente, prima dell’inizio del servizio: 
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008; 
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortu-nistici. 

Articolo 23 - Piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato a predisporre il  Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il Piano operativo di 
sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 con 
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle 
previsioni. 

L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici 
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 
90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. 

Tutti i piani di sicurezza (PSC, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell’Allegato 
XV del D. Lgs. n. 81/2008. 

L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi 
ultimi, degli obblighi di sicurezza. 
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Articolo 24 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi dell’appaltatore 

Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto d’appalto, l’appaltatore si assume, con 
oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi: 

a) Spese di gara e di pubblicazione. Il rimborso, delle spese sostenute dalla committente per la gara e per la 
pubblicazioni degli avvisi e dei bandi sono quantificate in via presuntiva di € ________________ e 
comunque quanto a consuntivo determinato dal Comune .Tale somma dovrà essere rimborsata alla 
committente entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

b) Spese per la commissione di gara. Il rimborso delle somme stimate per i costi necessari agli onorari per 
la commissione di gara stimati in €___________________e comunque quanto a consuntivo determinato 
dal Comune. Tale somma dovrà essere rimborsata alla committente entro 60 giorni dalla firma del 
contratto. 

c) Spese incentivi art.113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016. pari al 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara 
€_______________a seguito di rendicontazione da parte del RUP. Tale somma dovrà essere rimborsata 
alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla richiesta di accredito. 

d) Spese per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in corso d’opera e certificato di regolare 
esecuzione. Il rimborso delle somme relative agli onorari tecnici stimati nel quadro economico riportato 
nel progetto – offerta presentato in sede di gara dal concorrente. Tale somma dovrà essere sostenuta 
dall’appaltatore e liquidata direttamente alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione  che saranno nominati da quest’ultima previo comunicazione del nominativo alla 
committente. 

e) Contratto d’appalto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto 
d’appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra 
spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e 
dei lavori di cui all’appalto in oggetto. Così pure s’intendono a carico del medesimo appaltatore tutte le 
spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, 
fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della committente. 

f) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi. 

g) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera 
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, 
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed 
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, 
da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni 
caso entro e non oltre 10 (dieci)  giorni dal preavviso, l’appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed 
allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e 
manufatti non utilizzati. 

h) Preavviso. Obbligo di avvisare la committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di 
forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa. 

i) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle 
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei 
lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la committente o da altri 
soggetti pubblici dovessero prescrivere. 

j) Ripristini. Al termine dei lavori l’appaltatore dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo 
le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei 
regolamenti vigenti in materia di interventi stradali. 

k) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal 
momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi 
compenso da parte della committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, 
anche in deposito, nonché per opere di terzi. 

l) Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti 
dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’appalto in oggetto. 

m) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dal committente e con oneri economici 
a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra le parti: 
– progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi; 
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– direzione dei lavori; 
– esecuzione dei lavori; 
– certificato regolare esecuzione. 

n) Sicurezza. Spese per la  predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo 
l'aggiudicazione dell’appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e 
la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all’appaltatore, previa 
consegna dello stesso alla committente. 

o) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell’ambito 
delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico. 

p) Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto 
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento. 

q) Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere 
possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province. 

In generale l’appaltatore ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, 
professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari 
vigenti in materia. 

Articolo 25 - Standard qualitativi 

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti 
principi: 

a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita.  

b) utilizzo di apparecchiature per l’illuminazione stradale conforme al Decreto del 23 dicembre 2013 
pubblicato sul GU n.18 del 23 gennaio 2014 (Piano d’Azione per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi 
nel Settore della Pubblica Amministrazione). 

c) la qualità dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli 
standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi; 

d) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati secondo la relazione 
illustrativa generale; 

e) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di 
illuminamento minimo richiesto; 

f) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell’ambito di tempi di attesa ragionevoli; il 
Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di 
attesa con la indicazione  del livello di qualità offerto; 

g) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto. 

Articolo 26 - Obblighi della Stazione Appaltante 

La Stazione Appaltante è obbligata, nei confronti dell’appaltatore, ad espletare le seguenti attività: 

a) comunicare per iscritto all’appaltatore il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto; 

b) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture 
primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le 
strutture tecniche dell’appaltatore per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti 
esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;  

c) comunicare con congruo anticipo all’appaltatore: 
– le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, 

acquisendone il relativo parere; 
– l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto dell’appalto; 

d) astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione 
all’appaltatore; 

e) non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività oggetto del presente appalto essendo che 
l’appaltatore, per l’intera durata dell’appalto, ne ha l’esclusiva; 

f) riconoscere all’appaltatore il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della 
funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi; 
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g) tenere sollevato e indenne l’appaltatore da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero 
richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione; 

h) richiedere preventivamente all’appaltatore, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla 
committente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico 
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare; 

i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti 
gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le 
occupazioni d’urgenza e gli espropri; 

j) farsi carico degli oneri sostenuti dall’appaltatore, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli 
impianti effettuati a seguito di esigenze della committente stessa, non comprese nell'appalto; 

k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi: 
– assumere presso l’appaltatore opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che 

possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto; 
– preavvisare l’appaltatore dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura; 
– segnalare immediatamente all’appaltatore eventuali danni causati e risarcirli; 

l) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse 
necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione. 

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la committente provvederà autonomamente al fine 
di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e 
linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature. 

In generale la committente ha l’obbligo di mettere l’appaltatore nelle condizioni più agevoli per fornire i 
servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme 
e regolamenti vigenti. 

Articolo 27 - Cooperazione della Stazione Appaltante 

La Stazione Appaltante si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte 
dell’appaltatore, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla 
cura degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei 
confronti dell’appaltatore, ad espletare le seguenti attività: 
a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo 

nei confronti dell’appaltatore al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano 
adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed 
economico della comunità locale; 

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel presente capitolato; 

c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali 
all’espletamento dei servizi in oggetto; 

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi; 
e) agevolare l’acquisizione da parte dell’appaltatore, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai 

lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o 
proprietà di soggetti terzi; 

f) garantire l’appaltatore, mediante l’adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e 
transitare su fondi privati per l’espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in 
oggetto; 

g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire all’appaltatore l’adempimento, nei tempi 
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a 
prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente; 

h) sostenere e favorire l’attività dell’appaltatore attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle 
pratiche amministrative inerenti l’oggetto del contratto. 

Articolo 28 - Occupazioni di suolo pubblico 

L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione 
di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo 
gli stessi di proprietà del committente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, 
senza alcun onere a carico dell’appaltatore. 
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L’appaltatore sarà esente dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP o contributo 
equivalente che potrà eventualmente essere imposto per l’occupazione del suolo pubblico. 

Articolo 29 - Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti 

L’avvio dell’esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell’apposito verbale. 

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati 
dalla committente all’appaltatore nello stato di fatto in cui si trovano. 

Con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la committente e 
l’appaltatore, lo stesso prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della 
custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna. 

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto: 
 

– la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla committente; 
– la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla committente; 
– la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti; 
– le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature; 
– la copia dei contratti di pubbliche forniture; 
– la copia delle eventuali polizze assicurative; 
– la tabella degli orari di accensione, spegnimento ed attenuazione  e comunque le modalità di 

funzionamento prescritte dal comune. 

A partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore assumerà per tutti gli 
impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o 
errata esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Per gli impianti non a norma a tale data, le 
suddette responsabilità saranno trasferite all’appaltatore contestualmente all'emissione dei certificati di 
conformità degli impianti stessi. 

In particolare si evidenzia che l’appaltatore non potrà valere alcuna pretesa verso il committente in 
conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell’esecuzione del 
contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che l’appaltatore ha effettuato 
per formulare l’offerta di gara. 

Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione 
successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, verrà aggiornato contestualmente 
mediante  la redazione di atti aggiuntivi. 

L’appaltatore dovrà provvedere, entro 60 sessanta giorni dalla stipula del contratto alla volturazione a 
proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell’appalto; qualora 
per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le 
fatture verranno liquidate direttamente dalla committente e l’importo relativo verrà portato in detrazione sul 
primo pagamento utile. 

Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna 
apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni 
onere amministrativo conseguente. 

Articolo 30 - Aumento o diminuzione degli impianti 

Il committente affiderà all’appaltatore la gestione di  eventuali nuovi impianti di illuminazione a 
realizzarsi in aggiunta a quelli indicati nel  verbale di consegna. 

L’assunzione, in carico all’appaltatore, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso 
avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle 
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica 
afferente agli stessi. 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione, da parte dell’appaltatore, sarà subordinata ad 
una preventiva e formale accettazione da parte della committente degli oneri aggiuntivi, determinati come 
indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; 
l’accettazione della committente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale.  
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La Stazione Appaltante , in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o 
definitiva di impianti di illuminazione già affidati all’appaltatore dandone comunicazione al medesimo con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché 
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della committente; in tal 
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione per il quale si dovrà redigere verbale in 
contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’appaltatore sarà subordinata ad una preventiva e formale 
accettazione da parte della stazione appaltante. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla 
loro accensione; l'accettazione della stazione appaltante comporterà un aggiornamento del corrispettivo 
contrattuale. 

La stazione appaltante, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o 
definitiva di impianti di illuminazione già affidati all'appaltatore dandone comunicazione al medesimo con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché 
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della stazione appaltante; 
in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti 
verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari: 

• per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a kilowatt 
di potenza del punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, 
diviso per la somma delle potenze di tutti i punti luce degli impianti; 

• per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato 
dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti 
luce degli impianti; 

• per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attività di gestione e 
manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta, 
diviso per il numero complessivo dei punti luce degli impianti. 

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente specificato. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo 
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa 
responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della stazione appaltante; 
in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale ( per il periodo della dismissione). 

Articolo 31 - Riduzione e sospensione del servizio 

L’appaltatore si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza 
maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per 
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti 

Qualora l’appaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne 
comunicazione alla committente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per 
ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e 
preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due). 

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e 
consequenziali, potrà essere avanzata dalla committente nei confronti dell’appaltatore in quanto non 
costituisce inadempienza al contratto. 
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Articolo 32 - Utilizzo delle reti e degli impianti 

L’appaltatore è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto d’appalto 
esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica. 

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa 
autorizzazione da parte della committente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la 
destinazione primaria oggetto dell’appalto. 

Articolo 33 - Modifiche agli impianti 

Nel corso della durata del contratto l’appaltatore è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei 
locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto senza 
riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione 
della committente. 

L’appaltatore può proporre nel corso del contratto d’appalto interventi di miglioria nel funzionamento 
degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione 
dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia. 

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese 
dell’appaltatore, sotto il controllo della committente. 

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. 

L’appaltatore può proporre alla committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule: 
1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l’appaltatore provvede alle 

modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente; 
2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l’appaltatore provvede alle 

modifiche con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al 
caso specifico; 

3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non 
offre risparmi economici: l’appaltatore provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica 
della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico. 

 Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto 
aggiunte, sono di immediata proprietà della committente.  

Articolo 34 - Verifiche di conformità 

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione. 

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state 
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, 
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività 
di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti 
tecnici previsti dalle leggi di settore. 

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione  avranno periodicità annuale e verranno effettuate 
direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti 
necessari. 

Indipendentemente dalla verifiche annuali, la committente ha diritto di procedere in qualunque 
momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle 
prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della 
corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione 
programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. 

L’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo 
svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le 
apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. 

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale. 
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L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva. 

In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà al rilascio 
del Certificato di verifica di conformità. 

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni 
dall’ultimazione dell’esecuzione. 

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, la committente procederà al pagamento 
del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del 
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al 
risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a 
regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: 
– sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e 

la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, 
segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non 
conforme a quanto stabilito; 

– impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei 
tempi di esecuzione delle opere previste; 

– fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che 
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; 

– redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; 
– sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti. 

Articolo 35 - Ultimazione delle prestazioni 

L’ultimo giorno di durata dell’appalto, il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari 
accertamenti e rilascerà il Certificato di ultimazione delle prestazioni attestante l’avvenuta ultimazione delle 
prestazioni. 

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avrà come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto in 
contraddittorio tra la committente e l’appaltatore, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine 
dell’appalto, verranno ripresi in consegna dalla committente. 

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla committente nello stesso stato di conservazione e 
funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso. 

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore 
dell’esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza dell’appaltatore, una verifica sullo stato di 
conservazione e di funzionalità degli impianti. 

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da 
parte della committente e sarà cura ed onere dell’appaltatore provvedere immediatamente al ripristino 
funzionale degli impianti o parti di essi interessati. 

Qualora l’appaltatore non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la 
committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori 
eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute all’appaltatore. 

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che 
alimentano gli impianti oggetto dell’appalto. 

Al momento della riconsegna, l’appaltatore consegnerà alla committente tutta la documentazione tecnica 
ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere 
completa ed aggiornata. 

 La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra l’appaltatore e la ditta subentrante al 
servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa committente entro 60 sessanta giorni. 

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della committente qualora 
la stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura. 
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TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI 
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Articolo 36 - Attività preliminari 

L’appaltatore, con l’offerta, ha già presentato il Progetto Definitivo degli interventi di efficientamento e 
rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica richiesto per la 
partecipazione alla gara. 

Entro 120 (cento venti) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto effettuata per iscritto 
dalla committente, l’appaltatore dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti 
gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio. 

Qualora il committente dovesse chiedere delle modifiche, l’appaltatore ha l’obbligo di apportarle entro 60 
(sessanta) giorni dalla richiesta. 

Il progetto esecutivo sarà approvato dalla committente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna. 

L’appaltatore dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio agli articoli 23 e 24 
del presente capitolato.  

Articolo 37 - Direzione dei lavori 

L’attività di direzione dei lavori, per le opere di cui al presente titolo, dovrà essere svolta da un tecnico 
incaricato dall’appaltatore. 

Articolo 38 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi 

Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dell’esecuzione del contratto 
procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore, redigendo apposito verbale. 

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato 
nel programma dei lavori presentato dall’appaltatore in sede di offerta. 

L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto nel più breve termine 
possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dall’appaltatore alla committente. A tal 
proposito il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie 
constatazioni redigendo il certificato di ultimazione dei lavori. 

Articolo 39 - Programma dei lavori 

Il programma dei lavori, redatto dall’appaltatore, è impegnativo per quest’ultimo; questi dovrà 
rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento 
previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità. 

Sarà cura dell’appaltatore verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza 
al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui al  successivo articolo 46 (Penalità); non 
saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall’appaltatore stesso. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni 
redigendo il certificato di ultimazione. 

Articolo 40 - Documentazione tecnica 

Al completamento dei lavori l’appaltatore dovrà consegnare alla committente tutta la documentazione 
tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque 
tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati: 
– progetti esecutivi (as built); 
– particolari costruttivi e d’installazione (as built); 
– schede tecniche di funzionamento; 
– opuscoli illustrativi. 
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Articolo 41 – Regolare esecuzione dei lavori 

Entro 6 (sei ) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il committente provvederà, con 
l’appaltatore, al riscontro della regolare esecuzione delle opere. 

 

TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE  

Articolo 42 - Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi 

L’appaltatore, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione 
degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante dall’applicazione 
degli sconti offerti in sede di gara sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla 
data di pubblicazione del bando. 

La quota del corrispettivo legata alla consistenza degli impianti sarà oggetto di variazione in relazione al 
modificarsi della stessa. 

Articolo 43 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità: 
– n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con 

scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte dell’appaltatore, della relativa fattura; 

n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sarà disponibile l’indice ISTAT del mese di dicembre 
(indicativamente a febbraio o marzo dell’anno successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della 
consistenza degli impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni anno, da 
pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. 

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo 
complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dalla committente nel corso della precedente 
annata come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni 
dell’aggiornamento del corrispettivo come stabilito al successivo art. 45. 

In caso di ritardo in tali pagamenti, la committente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la 
costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come 
modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova 
del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento. 

Articolo 44 - Aggiornamento del corrispettivo 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione per il quale si dovrà redigere verbale in 
contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l'appaltatore, sarà subordinata ad una preventiva e formale 
accettazione da parte della stazione appaltante degli oneri aggiuntivi, con decorrenza dal primo giorno del 
mese successivo alla loro accensione; l'accettazione della stazione appaltante comporterà un aggiornamento 
del corrispettivo contrattuale. 

La stazione appaltante, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o 
definitiva di impianti di illuminazione già affidati all'appaltatore dandone comunicazione al medesimo con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché 
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della stazione appaltante; 
in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 
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L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà 
effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari: 

•per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a kilowatt di potenza 
del punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per la somma delle 
potenze di tutti i punti luce degli impianti; 

•per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, deter-minato 
dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce degli 
impianti; 

•per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attività di gestione e manutenzione, si 
assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta, diviso per il numero 
complessivo dei punti luce degli impianti. 

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente specificato. 

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo 
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa 
responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della stazione appaltante; 
in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale (per il periodo della dismissione). 

Il corrispettivo di cui al precedente articolo sarà soggetto ad aggiornamento, per effetto delle variazioni dei 
costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinato: 

•la componente relativa all'energia elettrica sulla base del prezzo pubblicato dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas e il sistema idrico "AEEGSI” (primo trimestre dell'anno di riferimento), a cui si aggiungono 
le imposte e gli oneri aggiuntivi rilevati dallo stesso Ente Pubblico Nazionale; 

•le componenti relative alla gestione, alla manutenzione e agli oneri della sicurezza per le attività di gestione 
e manutenzione, sulla base della variazione dell'indice Generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati (FOI). 

L'aggiornamento sarà calcolato per ogni anno solare; il primo aggiornamento sarà calcolato per le variazioni 
dei prezzi intervenute dal mese precedente quello di svolgimento della gara fino al 31 dicembre dello stesso 
anno. 

I consumi derivanti dai carichi esogeni saranno corrisposti all’appaltatore  con somme extra canone e 
saranno contabilizzate facendo riferimento al costo di energia. La contabilizzazione dei consumi derivanti 
dai carichi esogeni verrà effettuata attraverso l'installazione, a cura dell' Appaltatore, di opportuni conta 
kilowattora; nella impossibilità di installazione di conta kilowattora all' Appaltatore verrà riconosciuta una 
somma extra canone  forfettaria, per la gestione e fornitura di energia elettrica, concordata preventivamente 
con l' Amministrazione Comunale. Si precisa fin da ora che saranno considerati carichi esogeni le 
alimentazioni degli impianti di videosorveglianza per ordine pubblico, la cui manutenzione esula dal 
presente contratto. 

Gli eventuali incentivi previsti per la realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica 
(es: Certificati Bianchi o Titoli Efficienza Energetica TEE) saranno a totale beneficio dell’appaltatore che ne 
potrà usufruire nella maniera più opportuna compatibilmente con la tipologia di servizio svolto. 

Articolo 45 - Penalità 

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili all’appaltatore, verrà addebitata, a 
giudizio della committente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di € 500,00 
(cinquecento) per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione 
della committente verso l’appaltatore per gli eventuali danni subiti. 

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta 
dell’inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale 
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l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 

L’ammontare delle penalità applicate all’appaltatore, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello 
stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all’applicazione della penale. 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto 
possono essere principalmente identificate in: 
• Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla 

cattiva conduzione degli impianti: 
Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di disservizio 

• Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella relazione illustrativa generale: 
Penale pari ad € 10,00 per ogni 24 ore  di ritardo per il ripristino di ogni punto luce. 

• Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: 
Penale pari a € 50,00 per ogni inadempimento 

• Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva 
gestione da parte dell’appaltatore:  
Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento 

• Violazione degli obblighi di cui al comma 6 dell’art. 22: 
Penale di euro € 30,00 per ciascun lavoratore. Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale 
sarà ridotta ad euro € 15,00 per ciascun lavoratore 

• Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli 
impianti: 
Penale pari ad un importo pari all’uno per mille dell’importo dei lavori non eseguiti per ogni giorno di ritardo 
rispetto al programma concordato 

• Nel caso il concorrente non dimostri con idonea documentazione l’approvvigionamento di energia da 
fonte rinnovabile nella quota prevista dal presente bando, la committente tratterà tale importo 
all’aggiudicatario e provvederà ad acquistare energia da fonti rinnovabili autonomamente. 

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono 
essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando 
a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della committente nel rispetto 
del minimo e massimo stabilito al comma 1. 

Qualora l’appaltatore manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né 
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il termine temporale fissato, salvo 
sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la committente potrà provvedere 
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, 
verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto all’appaltatore.  

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo annuale dell’appalto la committente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, 
trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale 
limite e/o dalla polizza a garanzia. 

 

TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE 

Articolo 46 - Subappalto 

L’appaltatore che intenda subappaltare a terzi parte di lavori e delle prestazioni del servizio (non oltre il 
30% - trenta per cento - dell’importo complessivo netto offerto) dovrà averlo dichiarato in sede di offerta, 
indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello 
stesso nei confronti della committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato. 

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli 
impianti, potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 
50/2016  per l’esecuzione di lavori pubblici purché tale intenzione sia stata dichiarata in sede di offerta. 

L’affidamento di lavori in subappalto comporta per l’appaltatore l’obbligo di praticare, per i lavori e le 
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 
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(venti)  per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al 
prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la committente, sentito il direttore dei lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 
presente disposizione. 

L’effettuazione del subappalto è subordinata al rilascio, da parte della committente, di specifico 
provvedimento autorizzativo. 

Articolo 47 - Responsabilità in materia di subappalto 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della committente per l'esecuzione  delle opere 
oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati. 

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la committente, di risolvere il 
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia. 

Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con 
legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.  

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte 
di quest’ultimo della predetta documentazione.  

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 

Articolo 48 - Pagamento dei subappaltatori 

La committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e l’appaltatore è 
obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la 
committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso 
di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate del 
corrispettivo fino a che l’appaltatore non vi provveda. 

Articolo 49 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, 
comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui 
predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la committente sospende i pagamenti e non decorrono i 
termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione 
di cui agli articoli 29 e 30. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 
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correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
realizzazione dell’intervento. 

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da 
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 
documentazione della spesa. 

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più 

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera m), 
del presente capitolato. 

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3,  informano contestualmente la committente e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

L’appaltatore dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla 
committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. 

Articolo 50 - Interruzione anticipata dell’affidamento 

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell’affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, 
ecc.), l’appaltatore dovrà restituire alla committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del 
servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta. 

In tal caso la committente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi 
di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli 
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto 
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all’atto della presa in carico degli impianti da parte 
della committente. 

L’appaltatore dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli 
impianti. 

Articolo 51 - Cessione del contratto 

È vietata la cessione anche parziale del contratto.  

Articolo 52 - Recesso dal contratto 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 del 
Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. 

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di 
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima 
della data del recesso. 

In tal caso la Stazione Appaltante si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispon- dente a 
quanto segue: 
– prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 

attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

– spese sostenute dall’appaltatore per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione 
tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora 
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fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della 
rendita posticipata pari al tasso legale vigente; 

– mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo del servizio (illuminazione pubblica – 
gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di 
anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita 
posticipata pari al tasso legale vigente. 

Saranno a carico della Stazione Appaltante gli oneri relativi alla volturazione delle utenze. 

Articolo 53 - Risoluzione del contratto 

Il contratto d’appalto è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La committente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, mediante semplice lettera 
raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
– l’appaltatore ceda in tutto o in parte il contratto d’appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti 

precedenti; 
– gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 

81/2008; 
– il mancato rispetto delle condizioni poste all’art. 20 in ordine all’approvvigionamento dell’energia 

elettrica da fonti rinnovabili;  
– l’appaltatore si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già 

descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con 
dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale 
comprometterne le finalità; 

– l’appaltatore non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata 
dala committente; 

– gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da 
pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio. 

Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il 
contratto d’appalto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
– l’appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto 

espletamento dei servizi oggetto del contratto d’appalto; 
– l’appaltatore ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto 

d’appalto senza il preventivo assenso della committente; 
– in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell’appaltatore. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, l’appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla 
perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.  

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la committente dovrà corrispondere all’appaltatore la 
quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento salva l’ipotesi di contestazione 
relativa ai servizi erogati. 

Articolo 54 - Risoluzione delle controversie 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’appalto, che non si sia 
potuto risolvere bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di ……………  
ed è esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 55 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e 

la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio e dei lavori; 
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

e)  le spese per la predisposizione della gara e per la direzione e il collaudo dei lavori previsti dalla società: 
1. Spese di gara e di pubblicazione del bando (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente). 
2. Spese per l’assistenza al RUP (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente). 
3. Spese per la commissione di gara (come da lista dei costi sostenuti dall’Ente). 
4. Direzione Lavori e collaudo (a nomina e cura del concessionario con somme riportate nel quadro 

economico del progetto); 
5. Coordinamento della sicurezza lavori in corso d’opera collaudo (da prevedere a cura del 

concessionario nel quadro economico del progetto); 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dal giorno di avvio del servizio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Per atti 
aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 
145. 

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indiret- tamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è 
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 


