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PROGETTO DI FATTIBILITA’ per l’affidamento in concessione degli 
interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione 
tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica. – Proposta
ai sensi dell’ art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Impianto pubblica illuminazione  (SpCat 1)
Lavori Progetto di Fattibilità  (Cat 1)

Apparecchi di illuminazione  (SbCat 1)

1 / 1 Verifica funzionalità centri luminosi esistenti mediante prova
NI strumentale tecnico pratica e pulizia delle ottiche.
28/10/2016 SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione

Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

151,00

SOMMANO cadauno 151,00 75,85 11´453,35

2 / 2 Fornitura, posa in opera, riconversione e ammodernamento
R3 tecnologico di apparecchi di illuminazione esistenti tramite
28/10/2016 l'installazione del sistema brevettato "MLS" dotato di tecnologia LED

.  Potenza 60 W. L'attività include la rimozione del vecchio gruppo di
alimentazione, dell'ottica esistente, la pulizia del vano, l'eventuale
verniciatura ove sia necessaria e l'installazione del nuovo sistema. Il
materiale rimosso sarà trasportato in apposito locale.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 440,18 4´401,80

3 / 3 Fornitura, posa in opera, riconversione e ammodernamento
R2 tecnologico di apparecchi di illuminazione esistenti tramite
28/10/2016 l'installazione del sistema brevettato "MLS" dotato di tecnologia LED

.  Potenza 40 W. L'attività include la rimozione del vecchio gruppo di
alimentazione, dell'ottica esistente, la pulizia del vano, l'eventuale
verniciatura ove sia necessaria e l'installazione del nuovo sistema. Il
materiale rimosso sarà trasportato in apposito locale.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

127,00

SOMMANO cadauno 127,00 411,39 52´246,53

4 / 4 Fornitura, posa in opera, riconversione e ammodernamento
R1 tecnologico di apparecchi di illuminazione esistenti tramite
28/10/2016 l'installazione del sistema brevettato "MLS" dotato di tecnologia LED

.  Potenza 20 W. L'attività include la rimozione del vecchio gruppo di
alimentazione, dell'ottica esistente, la pulizia del vano, l'eventuale
verniciatura ove sia necessaria e l'installazione del nuovo sistema. Il
materiale rimosso sarà trasportato in apposito locale.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 371,97 1´859,85

5 / 5 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterno
B2 modello "BAT o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 40 W. L'attività include la rimozione della vecchia

armatura stradale e il trasporto a deposito. L'attività include ove
necessario la sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta
al nuovo apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità

COMMITTENTE: Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

A   R I P O R T A R E 69´961,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´961,53

SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione
15,00

SOMMANO cadauno 15,00 498,29 7´474,35

6 / 6 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterno
D2 modello "DORIA o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 40 W. L'attività include la rimozione della vecchia

armatura stradale e il trasporto a deposito. L'attività include ove
necessario la sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta
al nuovo apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 525,12 8´401,92

7 / 7 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterno
V2 modello lanterna "VENEZIA o similare" dotato di tecnologia LED
28/10/2016 brevettato "MLS". Potenza 40 W. L'attività include la rimozione della

vecchia armatura stradale e il trasporto a deposito. L'attività include
ove necessario la sostituzione del doppino di alimentazione dalla
cassetta al nuovo apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

212,00

SOMMANO cadauno 212,00 640,90 135´870,80

8 / 8 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterno
M2 modello "MARTE o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 40 W. L'attività include la rimozione della vecchia

armatura stradale e il trasporto a deposito. L'attività include ove
necessario la sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta
al nuovo apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 463,49 5´098,39

9 / 9 Fornitura e posa in opera di proiettore di illuminazione per esterno
PR5 modello "PLANA-P o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 100 W. L'attività include la rimozione del vecchio

proiettore e il trasporto a deposito. L'attività include ove necessario la
sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta al nuovo
apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 522,38 3´656,66

10 / 10 Fornitura e posa in opera di proiettore di illuminazione per esterno
PR3 modello "PLANA-P o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 60 W. L'attività include la rimozione del vecchio

proiettore e il trasporto a deposito. L'attività include ove necessario la
sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta al nuovo
apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità

COMMITTENTE: Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

A   R I P O R T A R E 230´463,65



Progetto Fattibilità
pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230´463,65

SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 443,21 886,42

11 / 11 Fornitura e posa in opera di proiettore di illuminazione per esterno
PR2 modello "PLANA-P o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 40 W. L'attività include la rimozione del vecchio

proiettore e il trasporto a deposito. L'attività include ove necessario la
sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta al nuovo
apparecchio. .
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 436,66 1´746,64

12 / 12 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterno
P5 modello "PLANA o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 100 W. L'attività include la rimozione della vecchia

armatura stradale e il trasporto a deposito. L'attività include ove
necessario la sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta
al nuovo apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 591,73 11´834,60

13 / 13 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterno
P4 modello "PLANA o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 80 W. L'attività include la rimozione della vecchia

armatura stradale e il trasporto a deposito. L'attività include ove
necessario la sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta
al nuovo apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

169,00

SOMMANO cadauno 169,00 542,01 91´599,69

14 / 14 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterno
P3 modello "PLANA o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 60 W. L'attività include la rimozione della vecchia

armatura stradale e il trasporto a deposito. L'attività include ove
necessario la sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta
al nuovo apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione

353,00

SOMMANO cadauno 353,00 501,44 177´008,32

15 / 15 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterno
P2 modello "PLANA o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 40 W. L'attività include la rimozione della vecchia

armatura stradale e il trasporto a deposito. L'attività include ove
necessario la sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta
al nuovo apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità

COMMITTENTE: Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

A   R I P O R T A R E 513´539,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 513´539,32

SbCat 1 - Apparecchi di illuminazione
906,00

SOMMANO cadauno 906,00 443,86 402´137,16
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COMMITTENTE: Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

A   R I P O R T A R E 915´676,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 915´676,48

Quadri elettrici  (SbCat 2)

16 / 17 Rifacimento quadro elettrico di pubblica illuminazione, QE_SEL o
QE_SEL similare. Nuovo quadro elettrico completo di interruttore generale
28/10/2016 differenziale magnetotermico, contattori e spie di segnalazione

presenza rete, ogni linea sarà protetta da apposito interruttore
magnetotermico. Quadro di tipo monofase/trifase di potenza sino a 10
kW con max 6 linee in uscita. Sono inclusi tutti gli apprestamenti
necessari a garantire la sicurezza stradale durante l'esecuzione dei
lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 2 - Quadri elettrici

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 4´579,04 128´213,12
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COMMITTENTE: Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

A   R I P O R T A R E 1´043´889,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´043´889,60

Linee, derivazioni elettriche e sostegni  (SbCat 3)

17 / 18 Nuovo quadro elettrico di pubblica illuminazione, QE_SEL_Z.
QE_SEL_Z Nuovo quadro elettrico di Zona completo di interruttore di
04/11/2016 sezionamento, protezione e controllo dei circuiti zonali dell'impianto

di illuminazione pubblica. Sono inclusi tutti gli apprestamenti
necessari a garantire la sicurezza stradale durante l'esecuzione dei
lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´125,00 2´250,00

18 / 19 Fornitura eposa in opera di nuova cassetta di derivazione compresa la
I.15 sostituzione di eventuale cassetta di derivazione esistente danneggiata
28/10/2016 e/o rotta,  per esecuzione di linea aerea e la tubazione di risalita ove

necessiti la sua sostituzione. Sono inclusi tutti gli apprestamenti
necessari a garantire la sicurezza stradale durante l'esecuzione dei
lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

300,00

SOMMANO cadauno 300,00 82,94 24´882,00

19 / 20 Analisi relativa all'attività di interramento di linee elettriche di tipo
I.16 aeree degl impianti di illuminazione pubblica. L'attività prevede la
28/10/2016 predisposizione di una tubazione interrata al fine di predisporre la

linea BT in tensione attualmente installata in modalità aerea  sui
sostegni della pubblica illuminazione.  Sono inclusi tutti gli
apprestamenti necessari a garantire la sicurezza stradale durante
l'esecuzione dei lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45´086,04 45´086,04

20 / 21 Rifacimento derivazione e/o giunzione in pozzetto e/o a muro.
I.13.1 Rifacimento o posa di giunzione in pozzetto di derivazione
28/10/2016 ispezionabile è compresa la pulizia dello stesso.  Sono inclusi tutti gli

apprestamenti necessari a garantire la sicurezza stradale durante
l'esecuzione dei lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

350,00

SOMMANO cadauno 350,00 175,89 61´561,50

21 / 22 Recupero vecchia linea interrata e posa nuovo cavo. La pova può
I.14.1 avvenire in trincea, tubazione interrata, intercapedini, gallerie di
28/10/2016 servizio. L'analisi riguarda la posa cavi in infrastrutture esistenti. Posa

di cavo BT tripolare o quadripolare di qualsiasi tipo, natura e sezione.
Tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza stradale
durante l'esecuzione dei lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

800,00 800,00

COMMITTENTE: Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

A   R I P O R T A R E 800,00 1´177´669,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 800,00 1´177´669,14

SOMMANO ml 800,00 18,10 14´480,00

22 / 23 Esecuzione di linea elettrica in BT, in cavo quadripolare, in aereo in
I.13 sostituzione di linee esistenti. L'attività prevede la rimozione della
28/10/2016 linea esistente, l'installazione di nuova con l'utilizzo di cavo FG7OR,

fune di acciaio di sostegno e fascette in filo di alluminio ISOLATO
SAFELY, con istallazione a muro e/o palo-palo, palo-muro.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

1750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00 82,45 144´287,50

23 / 24 Installazione di nuovo pastorale a muro o a palo, opportunamente
I.11 staffato e fissato. Inclusa l'installazione della nuova cassetta di
28/10/2016 derivazione, il cavo elettrico e i collegamento necessari per dare

l'opera finita alla perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

100,00

SOMMANO cadauno 100,00 374,07 37´407,00

24 / 25 Analisi relativa alla verniciatura di sostegni metallici di altezza
I.10.2 massima 15 m, di qualsiasi tipo, bracci semplici, multipli, di qualsiasi
28/10/2016 braccio su palo o su muro, ivi compreso le mensole le staffe, i collari

etc. Essa comprende la fornitura delle vernici, dell'aggrappante, dei
solventi. La misurazione e determinata dall'effettivo sviluppo lineare
dei sostegni e dei singoli bracci. Scrostatura con apposita spazzola di
pulizia, applicazione di una mano di antiruggine di fondo con
spessore 30 micron, applicazione di una mano a finire di pittura di
colore con spessore minimo 30 micron. Sono inclusi tutti gli
apprestamenti necessari a garantire la sicurezza stradale durante
l'esecuzione dei lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

5000,00 5´000,00

SOMMANO m 5´000,00 22,66 113´300,00

25 / 26 Rifacimento protezione all'incastro di sostegno metallico,
I.10.1 comprendente lo scalzamento alla base del sostegno per almento 15
28/10/2016 cm, la spazzolatura e l'applicazione di prodotto isolante anticorrosivo.

L'esecuzione del collarino di protezione in calcestruzzo eseguito
all'incastro del sostegno. Ove necessario la sistemazione della
pavimentazione circostante, ed ogni altro onere. E' inclusa l'incidenza
della sostituzione eventuale del palo. Tutti gli apprestamenti necessari
a garantire la sicurezza stradale durante l'esecuzione dei lavori. Sono
inclusi tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza
stradale durante l'esecuzione dei lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

350,00

SOMMANO cadauno 350,00 156,65 54´827,50

26 / 27 Fornitura nuovo PALO. Recupero di sostegno esistente (palo) corroso
I.10 alla base, rimozione e trasporto presso i locali indicati
28/10/2016 dall'amministrazione, installazione di nuovo palo, inclusa

l'installazione delle derivazioni, il cavo elettrico e i collegamento
necessari per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte. L'analisi è

COMMITTENTE: Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

A   R I P O R T A R E 1´541´971,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´541´971,14

riferita all'installazione di pali con linee aree e/o interrate. La stessa
riporta il giunto e la morsettiera per asola in sostituzione di eventuale
cassetta di derivazione da palo per esecuzione di linea aerea. Sono
inclusi tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza
stradale durante l'esecuzione dei lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 3 - Linee, derivazioni elettriche e sostegni

80,00

SOMMANO cadauno 80,00 560,51 44´840,80
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COMMITTENTE: Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

A   R I P O R T A R E 1´586´811,94
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R I P O R T O 1´586´811,94

Sistema informativo  (SbCat 4)

Lavoro di informatizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica. L'attività principale consiste nel censimento puntuale di tutti i principali elementi impiantistici della pubblica illuminazione nello stato post-operam. Il censimento, l'etichettatura con apposita targa adesiva su piastra in ferro con indicazione del codice alfanumerico e numero verde, inserimento delle caratteristiche tecniche, foto e mappe degli elementi su gestionale e attivazione Software SGS. Sono inclusi tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza stradale durante l'esecuzione dei lavori.

27 / 16 Lavoro di informatizzazione dell'impianto di illuminazione 
INF. pubblica. L'attività principale consiste nel censimento puntuale di 
28/10/2016 tutti i principali elementi impiantistici della pubblica illuminazione 

nello stato post-operam. Il censimento, l'etichettatura con apposita 
targa adesiva su piastra in ferro con indicazione del codice 
alfanumerico e numero verde, inserimento delle caratteristiche 
tecniche, foto e mappe degli elementi su gestionale e attivazione 
Software SGS. Sono inclusi tutti gli apprestamenti necessari a 
garantire la sicurezza stradale durante l'esecuzione dei lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 4 - Sistema informativo

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60´045,14 60´045,14
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COMMITTENTE: Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

A   R I P O R T A R E 1´646´857,08
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´646´857,08

Ampliamento  (SbCat 5)

28 / 28 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterno
M3 modello "MARTE o similare" dotato di tecnologia LED brevettato
28/10/2016 "MLS". Potenza 60 W. L'attività include la rimozione della vecchia

armatura stradale e il trasporto a deposito. L'attività include ove
necessario la sostituzione del doppino di alimentazione dalla cassetta
al nuovo apparecchio.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 5 - Ampliamento

70,00

SOMMANO cadauno 70,00 520,41 36´428,70

29 / 29 Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica da eseguirsi
AMP.1 attraverso l'installazione di linee interrate, pali e bracci in acciao
28/10/2016 zincato e apparecchi di illuminazione dotati di tecnologia LED, questi

ultimi contabilizzati a parte per un complessivo di N.70 nuovi centri
luminosi. Sono inclusi tutti gli apprestamenti necessari a garantire la
sicurezza stradale durante l'esecuzione dei lavori.
SpCat 1 - Impianto pubblica illuminazione
Cat 1 - Lavori Progetto di Fattibilità
SbCat 5 - Ampliamento

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 149´560,02 149´560,02

Parziale Lavori Progetto di Fattibilità  (Cat 1) euro 1´832´845,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´832´845,80

T O T A L E   euro 1´832´845,80
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Impianto pubblica illuminazione 1´832´845,80

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´832´845,80
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lavori Progetto di Fattibilità 1´832´845,80

Totale CATEGORIE euro 1´832´845,80
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Apparecchi di illuminazione 915´676,48 49,959
  002 Quadri elettrici 128´213,12 6,995
  003 Linee, derivazioni elettriche e sostegni 542´922,34 29,622
  004 Sistema informativo 60´045,14 3,276
  005 Ampliamento 185´988,72 10,148

Totale SUB CATEGORIE euro 1´832´845,80 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 1´832´845,80
SCONTO (-7%) -128´299,21

TOTALE GENERALE euro 1´704´546,59

     Avigliano, 29/06/2017

Il Tecnico
Selettra Spa
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